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Opis techniczny 
 
  do projektu przebudowy drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego na podstawie 
zadania pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego 
ulicy Kasztanowej, Lipowej i Brzozowej w m. Grzegorzew” 
 
 
Podstawa opracowania 
 
 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z następującymi materiałami : 
- zlecenie Inwestora, 
- podkład geodezyjny dla celów projektowych, 
- wizja lokalna terenu, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- warunki techniczne nr WTG 20/T3/2022 z dnia 23.12.2022r. 
 
 
Przedmiot inwestycji 
 
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w zakresie budowy sieci 
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego ulicy Kasztanowej, Lipowej 
i Brzozowej w m. Grzegorzew. Projektowana linia wykonana zostaną jako kablowa 
i przebiegać będzie w granicach działek numer  846/3 i 2065 ob. ew. 300905_2.0008 
Grzegorzew. 
 
 
Przeznaczenie oraz program użytkowy. 
 
  Oświetlenie drogowe, działające zgodnie z nastawami zegara sterującego 
zainstalowanego w istniejącej szafce oświetleniowej.  
 
 
Istniejący stan zagospodarowania działek: 
 
  Wszystkie działki w granicach których projektuje się przedmiotową linię 
oświetleniową są działkami drogowymi na których położone są ulice Kolska, Kasztanowa, 
Lipowa i Brzozowa. Właścicielem terenu jest Powiat Kolski, zarządcą Powiatowy Zarząd 
Dróg w Kole – działka nr 846/3 i Gmina Grzegorzew – działka nr 2065. 
  Przez wyżej wymienione działki przebiegają następujące sieci: 

 kablowa elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, 
 napowietrzna elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, 
 wodno-kanalizacyjna, 
 kablowa i napowietrzna telekomunikacyjna, 
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Dane techniczne podstawowe 
 
Napięcie zasilania        1x230V 
Częstotliwość robocza      50 Hz 
Moc zainstalowana w obwodzie (dobudowana)   0,55kW 
Moc zapotrzebowana w obwodzie (dobudowana)   0,55kW 
Wzrost prądu w obwodzie      2,5A 
Zabezpieczenie obwodu       ist. 
Projektowany kabel                  YAKXS4x25mm2 (555,0m) 
Wysokość słupów (część nadziemna)    8,0m  
 
 
Projektowane prace 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu. Linie oświetleniowe. 
 
  Projektowana linia oświetleniowa wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie 
wyprowadzić z napowietrznej linii elektroenergetycznej, ze słupa nr IV/1  stojącego w działce 
nr 846/3. W tym celu, na wspomnianym słupie, wykonać odejście kablem typu 
YAKXS4x25mm2 z wydzielonej napowietrznej linii oświetleniowej  zasilanej ze stacji 
nr 70213.  Kabel po słupie do wysokości 3,0m od gruntu prowadzić w rurze osłonowej 
wykonanej z tworzywa HDPE odpornego na promienie UV o grubość ścianki rury – min. 
4,3mm, minimalnej średnicy fi50mm, minimum 0,5m w gruncie i min. 2,5m powyżej gruntu. 
Powyżej rury,  kabel mocować do słupa z wykorzystaniem  uchwytów  odstępowych.  
Na słupie zabudować ogranicznik przepięć 0,66kV/5kA dla projektowanej linii 
oświetleniowej. Ogranicznik połączyć z nowo projektowanym uziomem prętowym odcinkiem 
bednarki FE/ZN25x4mm, wymagana wartość uziemienia R<10,0om.  Bednarkę do słupa 
mocować za pomocą uchwytów odstępowych. W gruncie kabel układać w rowie kablowym 
o wymiarach 0,4x0,8m na głębokości 0,7m (w granicach działki nr 846/3 na głębokości 1,0m 
w wykopie o wymiarach 0,4x1,1m – zgodnie  z uzgodnieniem nr 
PZD/544/PD/ZP/P/20/2023). Wykopy prowadzić mechanicznie koparką  o szerokości łyżki 
do 40,0cm. Prace ziemne poprzedzić przekopami próbnymi w miejscach narażonych na 
możliwość uszkodzenia uzbrojenia istniejącego. W miejscach szczególnego zagęszczenia 
instalacji podziemnych, wykopy wykonać ręcznie. Kabel w wykopie układać na 10 cm 
podsypce z piasku, a po ułożeniu przysypać go kolejną 10cm warstwą piasku. Resztę wykopu 
uzupełniać warstwami ziemią rodzimą zagęszczając ją mechanicznie z zachowaniem 
wskaźników zagęszczenia gruntu.  Na wysokości 25cm od osi kabla układać folię kablową 
koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a także przy podejściach do słupów zakładać 
oznaczniki na których zaznaczyć: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla 
(początek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznaczać zgodnie z normą 
N SEP-E-004.  
 Na rysunkach podano długości kabli między złączami słupowymi.  
 
 Jako słupy oświetleniowe zastosować słupy aluminiowe wkopywane, anodowane na kolor 
Cl-63W (szary), w dolnej części zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa, o przekroju 
kołowym zbieżnym (stożkowym), o średnicy wierzchołka 60mm, grubości ścianki min. 
3,5mm, wkopywane,  o wysokości montażu opraw 8,0m, z wnęką słupową o wymiarach 
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minimalnych 80x350mm znajdującą się na wysokości od 500-600mm od gruntu, z pokrywą 
wnęki słupowej licującą ze słupem (tworzącą jednolitą powierzchnię), z wysięgnikiem 
pojedynczym o długości ramienia 0,95m, wysokości 0,55m (0,37m) i kącie 5st. 
 
 W słupach, we wnękach słupowych zabudować izolowane złącza kablowe 
oświetleniowe skręcane wyposażone we wkładki topikowe D01gL o wartości 2A dla 
zabezpieczenia opraw. Od złącz do opraw prowadzić przewód YKY 2x2,5mm2 450/750V. 
 Zastosować ochronę przeciwporażeniową dodatkową. Wykonać uziemienie żyły PEN 
kabla zasilającego w słupach nr IV/1/10 i IV/1/8/3. Zastosować uziom szpilkowy z pręta 3/4'' 
o długości dostosowanej do wymaganej rezystancji. Zgodnie z normą N-SEP-E-001 na 
obszarze koła o średnicy 300m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego odcinka każdej 
linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował się w tym kole, powinny 
znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji nie przekraczającej 5om, 
obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których rezystancja jest nie większa niż 
30om.  W każdym ze słupów wykonać połączenie ich konstrukcji odcinkiem przewodu typu  
LgY16mm2 z żyłą PEN kabla zasilającego.  
 
  Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy uliczne led o mocy do 42W 
o strumieniu świetlnym z lampy min. 6400lm, optyka DN10, z systemem zdalnego 
zarządzania stosowanym na terenie Gminy Grzegorzew  z wykupionym abonamentem na 
10lat, temp barwowej 4000K, stopniu szczelności IP66, stopniu odporności mechanicznej 
IK08, poziom ochrony przeciwprzepięciowej – min. 6kV, klasa bezpieczeństwa – II, korpus 
wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, przystosowana do montażu na 
wysięgniku, zapewniające poziom oświetlenia drogi lepszy lub zgodny z zamieszczonymi w 
dalszej części dokumentacji obliczeniami. Oprawy montować pod kątem 5st. do oświetlanej 
powierzchni. 
  Rozmieszczenie latarni, dobór kąta oraz mocy opraw dokonano na podstawie 
najkorzystniejszych wyników obliczeń parametrów oświetleniowych wykonanych 
programem obliczeniowym z uwzględnieniem przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej 
i naziemnej oraz układu projektowanej drogi. Dla rozpatrywanej ulicy dobrano i spełniono 
klasę oświetleniową M5, co potwierdzają przeprowadzone obliczenia oświetleniowe. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej linii oświetleniowej z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym stosować dwuścienne, karbowane rury ochronne wykonane z PCV, 
o średnicy 50mm – oznaczenie na rysunku – „D50”. Przy przejściach pod drogami lub 
podjazdami stosować rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach 
terenowych o średnicy 110mm, oznaczone na rysunku - „S110” na głębokości określonej w 
uzgodnieniu właściciela terenu (min. 1,2m). Dla ochrony kabli istniejących stosować rury 
dwudzielne PCV fi110 (A110).   

W przypadku natrafienia na sieć drenarską i jej uszkodzenie należy ją odtworzyć 
w sposób zapewniający swobodny przepływ wód, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20.07.2017r. Prawo Wodne. Prace przeprowadzić pod nadzorem zarządcy sieci i właściciela 
terenu. 
 
  Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego. Latarnie oznakować 
aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi napisami. Treść tabliczek ustalić 
z Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o.o. Tabliczki należy zamontować na słupach od strony 
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drogi na wysokości od 2 do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną. Prace wykonać zgodnie 
z rysunkami numer 1-4. 
 
 
Ochrona archeologiczna i konserwatorska. 
 
  Projektowana linia oświetleniowa została uzgodniona bez uwag przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie pismem 
nr K0.WA.5152.30.2.2023 z dnia 09.01.2023r. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana 
na obszarze objętym ochroną konserwatorską i archeologiczna.  
 Zgodnie z w/w uzgodnieniem oraz  art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami – t. 
j. D.U. z dn. 28.11.2018r. poz 2187 – kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest 
zobowiązany: 

 - wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
 - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

 niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  
 
 
Obszar oddziaływania obiektu 
 Projektowana linia oświetleniowa wykonana zostanie jako kablowa i przebiegać będzie 
w granicach działek drogowych numer 846/3 i 2065 ob. ew. 300305_2.0008 Grzegorzew. 
 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, 
na których projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania działek sąsiednich. 
 
 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 
  Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano 
izolację części czynnych, a jako ochronę dodatkową samoczynne, dostatecznie szybkie 
wyłączanie . 
          
          Opracował : 
 
 
Uwaga 
1.Prace wykonać w oparciu o niniejszą dokumentację stosując się bezwzględnie 
do zamieszczonych  w niej uzgodnień, decyzji i zgód oraz zawartych w nich zapisów.  
2.Wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy, w szczególności 
normę PN-EN 13201-2016. 
3.Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne. 
4.Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP. 
5.Stosując zamienniki nie można ich zastosować bez przedstawienia certyfikatów i aprobat 
technicznych potwierdzających ich właściwości techniczne. Zamiana opraw wymaga 
przeprowadzenia obliczeń sprawdzających. 
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Obliczenia oświetleniowe. 
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Obliczenia techniczne. 
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Uzgodnienia. 
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  załącznik graficzny do uzgodnienia 
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załącznik graficzny do uzgodnienia  
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m. Grzegorzew, ul. Kasztanowa, Lipowa, Brzozowa, gm. Grzegorzew,  

pow. kolski, woj. wielkopolskie,  
dz. nr ew. 846/3, 2065, ob. ew. 300905_2.0008 Grzegorzew  

 

Sporządzający specyfikację: 
imię i nazwisko: branża: uprawnienia: podpis: 

mgr inż. Jerzy Woźniak elektryczna  
projektant 

877/86/Lo 
WKP/IE/5719/01 
spec. inst. inż. 
 

 

Data: 19.01.2023r. 
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STWiOR – E 00.00.00 
CPV 45310000-3 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową linii kablowych 
oświetlenia jw Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace objęte podanymi poniżej numerami CPV: 

 
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
CPV-45316100-6  - instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
CPV-45314300 - kładzenie kabli 
 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
 

E-00.00.01  Odtworzenie trasy w terenie 
E-00.00.02  Wykonanie wykopów 
E-00.00.03  Budowa linii oświetleniowych 
E-00.00.04   Rozbiórka elementów dróg i ulic  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w STWiOR określenia należy rozumieć zgodnie z poniższą definicją: 
 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
 techniczno- użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny
 element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
 ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
 przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
 oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi
 związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa - droga (montażowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
 pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego
 wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
 stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
 wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
 odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
 technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
 postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
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Konstrukcja nawierzchni - układ warst nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
 i skarpami rowów 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
 konstrukcji nawierzchni 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w
 kolejności technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
 służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
 robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
 Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
 Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań
 i prób związanych z oceną  jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie
 zdokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
 przez Inżyniera. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
 obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
 warunki dla ruchu  
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
 i czynników atmosferycznych. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
 przekroju w osi drogi 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
 przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
 umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może
 również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
 urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami  
 powodowanymi przez ruch na drodze. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
 pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
 związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
 projektowej. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
 służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu
 drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
 zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zdania budowlanego, 
 np. droga, kolej, rurociąg itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
 funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
 charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne 
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punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne sa odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zaporyitp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.   

 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w odrębie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

 
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały  czas, do momentu odbioru końcowego.. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.5.9 Stosowanie się do praw i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 
użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych i reprezentowane próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku braku 
akceptacji przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, 
że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
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materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STWiOR. 
 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku gdy wymagają tego przepisy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera 
będą usunięte z placu budowy. 



- 7 - 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a 
także w normach i wytycznych. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych nas budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 
Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w 
STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3 Badania i pomiary 

wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników 
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badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polska normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda 

partia dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7 Dokumenty budowy 
 
6.7.1 Dziennik budowy 

      Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w  ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.7.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego będa 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny one być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

 
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. 

 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobry stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

 
7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STWiOR. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu     
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 
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Inżynier.  
 

8.4 Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 

lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiOR i ew. 

PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR 

i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiOR i PJZ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i siecie uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)                            

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie                                  

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiOR i dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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STWiOR – E 00.00.01 
 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wyznaczeniem osi linii kablowych i punktów wysokościowych niezbędnych do 
realizacji zamówienia. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów 
wysokościowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
  Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Punkty główne trasy – punkty złamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
  Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
  Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 
- słupki betonowe; 
- pale i paliki drewniane; 
- rury metalowe; 
bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

 
  Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane o długości 0,3 m i średnicy 0,05 do 0,08 m, a dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. “Świadki” 
powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
  Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w STWiOR 
E-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. Do 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
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- teodolity; 
- niwelatory;  
- tyczki; 
- łaty; 
- taśmy; 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR E-00.00.00. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Inżynier dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych 
osi trasy, skrzyżowań oraz punktów wysokościowych krawędzi wysp (repery robocze). W oparciu o 
materiały dostarczone przez Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 
5.2. Wyznaczenie punktów osi i trasy  
  Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędna punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych projektu. 

  
5.3. Robocze punkty wysokościowe 
  Należy wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe należy wykonać poza 
granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacja projektową. Do wyznaczenia konturów nasypów i 
wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów 
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroi i jakości robót podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”.       Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) 
tarsy i punktów wysokościowych nalezy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcji i 
wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 
  Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być prowadzone wg następujących zasad: 
a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach na poziomie 
oraz na początku i końcu przebudowanego odcinka; 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
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odcinka; 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 
w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących watpliwości. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
  Jednostką obmiarową Robót zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 
kilometr trasy drogowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  Odbiór robót zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przekłada Inżynierowi. 

 
9. PŁATNOŚĆ 

 
9.1 Ogólne warunki płatności podane są  w STWiOR E-00.00.00 
  Przedmiar robót stanowi główną podstawę płatności. 
 
9.2. Szczegółowe warunki płatności. 
  Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów; 
d) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
e) zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
  Roboty pomiarowe liniowe- zgodnie z przedmiarem kosztorysu prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
  Nie występują. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
- Instrukcja techniczna 0 – 1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G – 3. geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
- Instrukcja techniczna G – 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
- Instrukcja techniczna G – 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
- Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
- Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
- Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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STWiOR – E.00.00.02 
 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I- IV KAT 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  STWiOR 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruncie kat. I- IV. 

 
1.2. Zakres stosowania  STWiOR 
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych  STWiOR 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wykopów. Sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych oraz 
wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
  Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi noramami 
oraz z określeniami podanymi w E-00.00.00 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania 
ogólne”. 

 
3. SPRZĘT 
 Dowolny, do ładowania i transportu, akceptowany przez Inżyniera. Należy stosować sprzęt 
posiadający atesty i instrukcje użytkownika. 

 
4. TRANSPORT 
  Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi 
samowładczymi. Transport powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00. “Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
  
5.1. Zasady prowadzenia robót   
  Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w 
dzienniku budowy potwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Niezgodność winna być odnotowana w dzienniku budowy. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
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stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
  Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Jeżeli grunty rodzime 
w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is -1, 0. Wykonawca winien 
przedstawić protokół zagęszczenia gruntu po zasypaniu wykopów.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w STWiOR E-00.00.00 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 
wpisów do dziennika budowy. 

 
6.1. Kontrola jakości robót  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
  Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonanych robót 
ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy 
wykopu i średniej głębokości wykopu do powierzchni terenu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wg zasad 
podanych w normach i STWiOR E-00.00.00  . 
 
 PODSTWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności podane są w STWiOR E-00.00.00 . 
  Przedmiar robót stanowi główną podstawę płatności.  

 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
  Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rekultywacja terenu. 

 
9.3. Szczegółowy zakres robót  
  - wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie według ilości określonych w dokumentacji 
technicznej oraz opracowaniu kosztowym 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i                        

badania przy odbiorze. 
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
- PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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STWiOR – E 00.00.03 
 

BUDOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiOR. 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru  linii kablowych oświetlenia wraz ze słupami i oprawami. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
    Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR. 
      Ustalenie zawarte w niniejszej STWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót jak w pkt. 1.1. W 
zakres robót wchodzi: 
a) linie kablowe nn oświetleniowe, 
b) słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Słup - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie bądź na dedykowanym 
fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej. 
 
1.4.2. Kabel- przewód jedno lub wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemią. 
 
1.4.3. Przewód kabelkowy- przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować nad i pod tynkiem oraz w słupie oświetleniowym. 
 
1.4.4. Fundament- konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 
szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
 
1.4.5. Stacja transformatorowa- urządzenie rozdzielczo-zasilające przetwarzające energię 
elektryczną o napięciu przesyłowym na energię o napięciu dostosowanym do potrzeb odbiorcy. 
 
1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiOR są zgodne z 
zamieszczonymi w STWiOR E-00.00.00,,Wymagania ogólne” pkt.1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR E-00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5.  
 
2. Materiały 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   
STWiOR E-00.00.00  ,,Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Materiały budowlane. 
 
2.1.1. Piasek  
 Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania fundamentów pod słupy oświetleniowe powinien 
spełniać wymagania PN- B- 11113. 
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2.1.2. Żwir 
  Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający PN- B- 11111 
 
2.1.3. Woda 
  Woda powinna być ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN- B- 32250. Barwa wody powinna 
odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie 
powinna zawierać zawiesiny. 

 
2.1.4. Folia 
  Folię stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4- 0,6 
mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN- 68/6353- 03. 

 
2.1.5. Kit uszczelniający  
  Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować 
wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN- 80/3112- 28. 
 
2.2. ELEMENTY GOTOWE 
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane.           
- Pod słupy oświetleniowe w przypadku stawiania ich z wykorzystaniem fundamentów zaleca się 
stosowanie fundamentów prefabrykowanych   
- Prefabrykaty powinny być wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej parametry 
wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów 
określone są w PN-B-03322. 
- W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z “Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji budowlanych.” 
- Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym podłożu na 
przekładkach z drewna sosnowego . 
 
2.2.2. Przepusty kablowe 
  Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw    
sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur osłonowych gładkościennych wewnątrz i 
karbowanych od zewnętrznej strony, koloru niebieskiego o średnicach 50mm i 110mm lub w 
miejscach szczególnie narażonych oraz na przeciski rury gładkościenne sztywne koloru 
czerwonego o średnicach 110mm i 160mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Pod jezdniami przepusty należy  wykonać z rur 
z twardego PCW. 
 
2.2.3. Kable i przewody 
  Kable i przewody używane do oświetlenia powinny spełniać wymagania PN- 76/ E- 90301.  
Zaleca się stosowanie kabli i przewodów o napięciu znamionowym 0,6/ 1 kV cztero lub pięcio 
żyłowych o żyłach aluminiowych (przewody w słupach o żyłach miedzianych) w izolacji 
polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla lub przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwpożarowej w przypadku szybkiego wyłączenia (zerowania 
ochronnego). 
Bębny z kablami przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Projektowane odcinki wykonać następującymi kablami układanymi w gruncie lub w rurach 
ochronnych: 

 YAKXS 4 x 25 mm2 – kablowa linia oświetleniowa 
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2.2.4. Słupy, wysięgniki. 
 Jako słupy oświetleniowe zastosować słupy aluminiowe wkopywane, anodowane na 
kolor Cl-63W (szary), w dolnej części zabezpieczone elastomerem w kolorze słupa, o 
przekroju kołowym zbieżnym (stożkowym), o średnicy wierzchołka 60mm, grubości ścianki 
min. 3,5mm, wkopywane,  o wysokości montażu opraw 8,0m, z wnęką słupową 
o wymiarach minimalnych 80x350mm znajdującą się na wysokości od 500-600mm 
od gruntu, z pokrywą wnęki słupowej licującą ze słupem (tworzącą jednolitą powierzchnię), 
z wysięgnikiem pojedynczym o długości ramienia 0,95m, wysokości 0,55m (0,37m) i kącie 
5st. 
 
 
2.2.5. Oprawy. 
 Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy uliczne led o mocy do 42W 
o strumieniu świetlnym z lampy min. 6400lm, optyka DN10, z systemem zdalnego 
zarządzania stosowanym na terenie Gminy Grzegorzew  z wykupionym abonamentem na 
10lat, temp barwowej 4000K, stopniu szczelności IP66, stopniu odporności mechanicznej 
IK08, poziom ochrony przeciwprzepięciowej – min. 6kV, klasa bezpieczeństwa – II, korpus 
wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, przystosowana do montażu na 
wysięgniku, zapewniające poziom oświetlenia drogi lepszy lub zgodny z zamieszczonymi 
w dalszej części dokumentacji obliczeniami. Oprawy montować pod kątem 5st. do 
oświetlanej powierzchni. 
 
 
2.2.6. System zdalnego zarządzania oprawami. 
 
System zdalnego zarządzania oprawami winien umożliwiać: 
 

 zdalny nadzór przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez 
konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, 

 załączenie i wyłączenie poszczególnych, wybranych (pojedynczych) opraw w dowolnym 
czasie, 

 ustawienie poziomu mocy i czasu redukcji mocy poszczególnych opraw w zakresach  
i z dokładnością nie mniejszą niż określone w wymaganiach dla opraw, 

 monitorowanie parametrów elektrycznych poszczególnych opraw, 
 wykrywanie i raportowanie uszkodzeń poszczególnych opraw w sposób zdalny, 
 pomiar energii elektrycznej zużywanej przez poszczególne oprawy i definiowane grupy 

opraw. 
 System sterowania umożliwia integrację z systemami nadrzędnymi, za pośrednictwem 

interface’u API, mogącymi w oparciu o dane z innych systemów pomiarowych wysterować 
odpowiedni poziom świecenia opraw. 

 
 
Wymagana funkcjonalność warstwy informatycznej:  
 

 Polski język interfejsu, 
 Bezpośrednia komunikacja sterowników z serwerami systemu, z pominięciem dodatkowych 

elementów pośredniczących w przesyłaniu sygnału, 
 Graficzna prezentacja pracy poszczególnych elementów systemu na mapie przestrzennej 

zgodnie z ich współrzędnymi geograficznymi, 
 Możliwość dodawania do poszczególnych punktów świetlnych dodatkowych informacji o 

dodatkowych elementach takich jak słupy i wysięgniki. 
 Możliwość tworzenia dowolnych grup punktów świetlnych (np.: z podziałem na ulice, układy 

zasilania, osiedla itp.), 
 Wysyłanie wybranych przez użytkownika informacji o awariach i innych zdarzeniach 

alarmowych mailem na wskazane adresy pocztowe użytkowników, 
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 Możliwość zarządzania informacjami, raportami i alarmami, 
 Możliwość odczytu zużytej energii przez pojedyncze punkty świetlne, grupy punktów 

świetlnych jak i przez całą instalację w określonych przedziałach czasu, 
 Możliwość wprowadzania dowolnej przerwy nocnej w funkcjonowaniu opraw, 
 Możliwość regulacji mocy opraw w przedziale i z dokładnością przewidzianą w 

wymaganiach dla opraw, 
 Określanie przedziałów czasowych występowania redukcji mocy z dokładnością 

przewidziana w wymaganiach dla opraw,  
 Możliwość przypisania każdemu punktowi świetlnemu, grupie punktów świetlnych, czy 

obszarowi indywidualnego kalendarza pracy, 
 Definiowanie kalendarzy pracy opartych na dniach charakterystycznych (np.: dni robocze, 

weekendy, cały tydzień), 
 Możliwość odczytywania nr seryjnych opraw (jeśli oprawy posiadają takie numery), 
 Możliwość definiowania i wizualizacji na mapie szaf zasilających, 
 Możliwość dodawania do poszczególnych elementów systemu na mapie załączników 

graficznych, 
 Możliwość eksportowania danych i raportów do arkusza kalkulacyjnego, 
 Możliwość filtrowania danych w systemie poprzez filtry definiowane przez użytkownika, 
 Możliwość dodania minimum 100 użytkowników systemu bez ograniczenia ilości 

jednoczesnych logowań, 
 Możliwość nadawania poszczególnym użytkownikom poziomów uprawnień, 
 Bezpieczeństwo transmisji danych poprzez zabezpieczenie interakcji użytkowników z 

platformą za pomocą połączenia szyfrowanego, 
 Platforma informatyczna winna być utrzymywana i wspierana przez dostawcę w okresie co 

najmniej 10 lat od uruchomienia instalacji.  
 Gromadzone na platformie dane winny być własnością Zamawiającego, a jej dostawca 

winien zapewnić ich przechowywanie począwszy od dnia od ich powstania do dnia 
rezygnacji korzystania z platformy przez Zamawiającego.  

 Gromadzone dane winny być regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich 
odtworzenia w przypadku awarii serwera głównego platformy. 

 Platforma informatyczna winna być aktualizowana na bieżąco przez dostawcę platformy do 
powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych 

 Dane w systemie muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych 
 
 
2.2.7. Złącza słupowe 
  Złącza słupowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Jako złącze przykładowe w dokumentacji wybrano złącze słupowe skręcane. 
 
 
3.Sprzęt. 
  Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót : 
- Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 
- Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA 
- Zagęszczarka wibracyjna 
- Spalinowy pogrążacz uziomów 
- Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 
- Ciągnik kołowy 40-50 KM 
- Samochód samowyładowczy 
- Przyczepa dłużycowa 
- Przyczepa do przewożenia kabli 
- Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 
- Żuraw samochodowy 
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4. Transport. 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OOS, STWiOR i 
wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 
4.1 .Środki transportu. 
  Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia pulsującego powinien wykazywać się 
możliwością korzystania ze środków transportu : 
a) żuraw samochodowy 
b) samochód skrzyniowy 
c) samochód specjalny z platformą i balkonem 
d) przyczepa dłużycowa 
e) ciągnik siodłowy z naczepą 
f) przyczepa skrzyniowa 
g) samochód dostawczy 

 
4.2. Sposób zabezpieczenia. 
  Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla 
poszczególnych elementów. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiOR E-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Wszystkie trasy linii powinny być wytyczone zgodnie z niniejszą STWiOR. Teren powinien być 
zniwelowany. 
 
5.1. Wykopy pod fundamenty. 
  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu  z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu.  
 
- Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostawy urządzeń. Przed 
przystąpieniem do wykonania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji o projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

 
- Roboty ziemne 
  Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektowa, STWiOR i wskazaniami 
Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny 
być wykonany w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 
kabla należy dokonać gruntem, z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub 
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce wskazane w STWiOR lub przez Inżyniera. Zachować szczególną 
ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. 
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- Przepusty kablowe 
  Przed układaniem kabli wykonać przepusty kablowe z rur ochronnych. Przepusty z rur 
polietylenowych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych cz. V. Instalacje elektryczne”. Przepusty powinny być zabezpieczone 
przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed zamuleniem. Przepusty pod istniejącymi 
drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywać metoda wiercenia poziomego, przewidując 
po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 
 
- Układanie kabli 
  Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia 
przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0o C. Kabel można zginać jedynie w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać 
na głębokości 0,7 m z dokładnością +/- 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 
również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstw gruntu rodzimego o grubości co najmniej 
15cm. Jako ochronę przez uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm 
nad kablem należy układać folię koloru niebieskiego szerokości co najmniej 20 cm. Przy 
skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać 
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach 
kablowych pozostawienie 2- metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linki kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niz 
20 Momów/m. 
 
- Stawianie słupów 
  Słupy należy montować w gotowych wykopach przy wykorzystaniu żurawia samochodowego 
Przed postawieniem słupy należy uzbroić wciągając w nie przewody zasilające opraw, typu YDY 
lub YKY 2x2,5mm2 Un=750V. We wnękach należy osadzić tabliczki słupowe a wszystkie otwory 
gwintowane pokryć smarem. Po ustawieniu i wypionowaniu słup należy obsypać ziemią wykonując 
to warstwowo przy wspomaganiu przewoźnego urządzenia do ubijania ziemi. 
 
- Montaż opraw 
  Oprawy montować na słupy na ziemi przed postawieniem słupa. Należy wykonać    podłączenie 
przewodu zasilającego. Oprawę przymocować do wysięgnika lub końcówki słupa a następnie po 
otwarciu komory wmontować źródło, jeśli jest wymagane. Używać tylko źródeł renomowanych 
producentów oświetlenia. W niniejszym projekcie zastosowano jako oprawy oświetleniowe 
przykładowe oprawy  opisane w punkcie numer 2.2.5. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
  Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiOR E-00.00.00 “ Wymagania ogólne” pkt.6. 

 
6.1. Zakres kontroli 
  W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy: 
- sprawdzić stan kabli, przewodów i osprzętu, 
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem, 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz przewodów i kabli, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, 
- sprawdzić pracę linii pod napięciem, 
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
- dokonać pomiaru rezystancji uziemienia, 
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7. Obmiar robót. 
  1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  dla linii kablowej jest jej długość w metrach a dla wyłączników czy 
przekładników są sztuki poszczególnych urządzeń 
 
 
8. Odbiór robót. 
  Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, STWiOR i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności. 
  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
  Na cenę jednostki obmiarowej wpływ mają : 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur przepustowych w wykopach, 
- ułożenie kabli i wciągnięcie ich do rur, 
- zarobienie końców kabli i podłączenie, 
- montaż i stawianie słupów, 
- montaż opraw, 
- zasypanie wykopów, 
- uporządkowanie terenu. 
 
10. Przepisy i normy. 

 
10.1. Normy 
 PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- przepisy budowy. 
 PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
 PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 BN-68/6353-03. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
 PN-74/C-89200. Rury ciśnieniowe PCW. 
 PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych i 

charakterystyk. 
 PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
 PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
 PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
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ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 PN-IEC60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażniowej w zależności od 
wypływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
 PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
 PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 

długotrwałe przewodów. 
 PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 
 PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  
 PN-92/E-05031. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.  
 PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
 PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PCW na przepusty kablowe 
2. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych, wyd. WEMA 1997r.  
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 
elektryczne. 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane- tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126     
z dnia 10 listopada 2000r. 
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STWiOR – E 00.00.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 

WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiOR  
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów ulic. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR  
  Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych w obrębie 
projektowanej drogi i obejmują rozebranie: 
- nawierzchni; 
- krawężników; 
- podbudowy, 
- ław betonowych 
Zmiana zakresu może być wprowadzona przez Inżyniera i wynikać będzie z faktów ustalonych w 
czasie rozbiórki. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i 
STWiOR  E-00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR  i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR  E.00.00.00 “Wymagania ogólne”.  
 
 
2. MATERIAŁY 
  Nie występują. Materiał z rozbiórki należy w miarę możliwości użyć do odtworzenia rozbieranych 
elementów. 

 
 
3. SPRZĘT 
  Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym sprzętem: 
Roboty związane z rozbiórką nawierzchni i podbudowy wykonane będą mechanicznie. 
- samochody, 
- młoty pneumatyczne. 

 
 
4. TRANSPORT 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR  E-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR  E.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.3. Wyznaczenie odcinka nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki należy wykonać na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
 
5.4. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
  Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. Odcinki wykonywanych robót należy oznaczyć zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Ogólne zasady kontroli robót podano w STWiOR  E-00.00.00 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  Jednostką obmiarową robót jest m3 (metr sześcienny), m2 ( metr kwadratowy), m (metr bieżący). 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR  E-00.00.00. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR  E-00.00.00. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR E-00.00.00   

 
9.2. Płatność za 1 m, m2, m3, mb rozebranej nawierzchni lub elementów wraz z podbudową i 
wywozem na plac składowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonywania robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc rozbiórek; 
- oznakowanie robót; 
- rozebranie poszczególnych elementów; 
- załadunek i transport materiałów rozbiórkowych na składowisko; 
- wywóz gruzu z terenu budowy; 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
9.3. Szczegółowy zakres robót 
  Zakres robót zostaje określony w opracowaniu kosztowym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 “Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiąca Załącznik nr 1 do 
Zarządzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 
6.06.1990r. 


